
GOBIERNO REGIONAL. Aprueba contrato de serv1c1os 
correspondientes a la ESTUDIO BÁSICO "DIAGNÓSTICO 
PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL ALTO DEL 
CARMEN" 

RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 51 4 1 

coPIAPó, 1 s o 1 e 2013 
VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 

19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley N° 
20.641/22.12.2012, sobre Presupuesto para el Sector Público año 2013; en la Ley N° 19.886 de 30 de 
Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y sus 
normas complementarias; en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda N° 854, que Determina 
Clasificaciones Presupuestarias; Resolución Exenta W 701, año 2013, de la Subsecretaría de desarrollo 
Regional y Administrativo, que aprueba convenio SUBDERE y Gobierno Regional de Atacama; Acuerdo 
N°3 de la Sesión Ordinaria W 9 del 09-05-2013 del Consejo Regional de Atacama, que aprueba 
recursos; Resolución Exenta FNDR W 446, de fecha 18 de Octubre de 2013, que aprueba bases de 
licitación; en la Resolución Exenta N° 408 de 1996 y la Resolución Exenta N° 1.575 de 2003, ambas sobre 
Delegación de Facultades, en la Resolución N° 1600, Titulo 111, Artículo 9.2.2 de 2008 y sus 
modificaciones, de la Contraloría General de la República; y 

CONSIDERANDO: 

Que, por medio de Resolución Exenta FNDR W 446, de fecha 18 
de Octubre de 2013, se convoca a Licitación Pública ID 751-30-LP13 a través del portal 
www.mercadopublico.cl, para contratar el servicio de Estudio Básico "Diagnóstico Plan Marco de 
Desarrollo Territorial Alto del Carmen" 

Que, por medio de Resolución Exenta General N° 506, de 
fecha 29 de noviembre de 2013, se resuelve licitación pública y adjudica prestación del servicio 
precedentemente especificado a la Empresa "Grupo De Estudios Económicos Y Territoriales S. A, 
Nombre De Fantasía: Pulso S.A, R.U.T. 96.895.360-5. 

Que, es necesario formalizar la aprobación del contrato 
administrativo correspondiente, para todos los efectos administrativos y legales; 

RESUELVO: 

1. TÉNGASE por aprobado el contrato de serv1c1os de 
"Asistencia Técnica en el Desarrollo de Talleres de Análisis y Planificación de Escenarios Regionales 
para la Formulación del Modelo de Ordenamiento Territorial de la Región de Atacama", celebrado entre el 
Adjudicatario, GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S. A, Nombre de fantasía: 
PULSO S.A, y el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, suscrito con fecha 13 de diciembre de 2013, 
como resultado del procedimiento de Licitación Pública ID 751-30-LP13, efectuada a través del portal 
www.mercadopublico.cl conforme las disposiciones de la Ley 19.886 y su Reglamento. 

2. TÉNGASE presente que el texto del Contrato suscrito 
entre la GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S. A, Nombre de fantasía: PULSO 
S.A. y el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, es el siguiente: 
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CONTRATO DERIVADO DE LICITACIÓN ID 751-30-LP13 

ENTRE 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
y 

GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S. A. 

ESTUDIO BÁSICO 

"DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
ALTO DEL CARMEN". 

l. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES. 

En Copiapó, a 13 de Diciembre, entre el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, RUT 
72.232.200-2; representado, para estos efectos, por el Intendente de la Región de Atacama, don 
RAFAEL PROHENS ESPINOSA, ambos con domicilio en calle Los Carrera N° 645, primer piso 
Copiapó, en adelante "la Administración" y GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
TERRITORIALES S. A, Nombre de fantasía: PULSO S.A. en adelante "la o él Adjudicataria( o)" o 
"la Empresa", R.U.T. No 96.895.360-5, proveedor oficial del Estado registrado y acreditado en 
www.chileproveedores.cl, representada por don HUMBERTO ZAMORANO DiAZ, representante 
legal, Cédula Nacional de Identidad 9.034.905-8, ambos con domicilio en Alférez Real 1160 
oficina 22 Providencia, SANTIAGO, se ha celebrado, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley 19.886, y normas administrativas complementarias, el siguiente Contrato de Prestación de 
Servicios para la realización del ESTUDIO BÁSICO "DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL ALTO DEL CARMEN" Código BIP. 30134362, como resultado 
de la Licitación Pública No 751-30-LP13. 

11. OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS DEL BIEN Y /0 SERVICIO 
CONTRATADO 

Convienen las partes que, en virtud del presente contrato, el adjudicatario se obliga a proveer al 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA -conforme éste lo requiera, según sus necesidades­
el servicio de elaboración del ESTUDIO BÁSICO "DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL ALTO DEL CARMEN", de acuerdo con la metodología para 
estos fines, dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, y las Bases de Licitación aprobadas 
por Resolución Exenta FNDR No 446, del 18/10/2013 según se especifica a continuación: 

Especificaciones Técnicas: Etapas, Productos y Contenidos 

Etapa 1. Diagnóstico de la Situación Actual de Subterritorios: 

Paso 1. Identificación y análisis de los ejes productivos de subterritorios y las 
oportunidades de negocios asociadas. 

Paso 2. Diagnóstico del capital social e institucional. 

Etapa 2. Planificación Estratégica: Visión Compartida y Situación Deseada: 

Paso 3. Generación de una visión compartida de subterritorios. 

Paso 4. Definición de la situación deseada del (los) eje(s) productivo(s) de subterritorios 
e identificación de brechas. 

Etapa 3. Definición del PMDT: Evaluación Privada y Social: 
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Paso 5. Identificación y formulación de la cartera PMDT de subterritorios. 

Paso 6. Evaluación privada de las oportunidades de negocio. 

Paso 7. Evaluación social de Cartera PMDT 
Etapa 4. Matriz de Marco Lógico y Validación del PMDT: 

Paso 8. Matriz de Marco Lógico (MML) y definición de la línea base para el PMDT. 

Paso 9. Validación del PMDT propuesto y elaboración del documento del PMDT validado 
para subterritorios. 

Productos: 

Convienen la partes que - las especificaciones técnicas, características y metodología que 
empleará la Consultora para la elaboración, diseño y presentación de cada uno de los productos 
y el Gobierno Regional de Atacama para evaluarlos y recibirlos - serán, preeminentemente, los 
establecidos- respecto de ellos - por el Ministerio de Desarrollo Social en la Guía Metodológica 
para la Formulación y Evaluación del Plan Marco de Desarrollo Territorial, a la que se refiere la 
Resolución No 3.092 de 9 de marzo de 2012 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo y que se encuentra publicada en el sitio web 
www.sni.ministeriodedesarrollosocial.gob.cl tal como se señaló en el punto 6.4. sobre Criterios de 
Evaluación de las Bases Administrativas y en el Título 111 Desglose de Etapas y Pasos del Plan 
Marco de Desarrollo Territorial de las Bases Técnicas de la Licitación 751-30-LP13. 

Cada uno de los siguientes productos deberá ser elaborado y entregado, por la Consultora al 
Gobierno Regional de Atacama, en la etapas que correspondan de la elaboración del diagnóstico 
y de la proposición de la cartera de proyectos ambas incluidas en la Consultoría y todo 
metodológicamente de acuerdo a lo estipulado precedentemente, respecto de cada Subterritorio, 
esto es: ST17 Valle del Tránsito y ST18 Valle del Carmen. 

Informe N°1 (último día semana 8) 
Informe catastral geo referenciado de los sectores productivos y su cadena de valor. 
Informe de diagnóstico del o los ejes productivos por subterritorios. 
Análisis de expertos en evaluación de la viabilidad de los negocios de cada eje o 
Sector productivo. 

• Identificación del Mapa de Oportunidades. 
Identificación de carencias de infraestructura, por localidad. 

• Diagnóstico del Capital Social 
• Diagnóstico del Capital Institucional 
• Informe de Competitividad, de cada Subterritorio. 

Informe N°2(último día semana 12) 
• Documento que defina la visión compartida de desarrollo productivo de subterritorios y 

las oportunidades de negocios a desarrollar. 
• Documentos de Acuerdo y Pactos Territoriales entre la Autoridad, la Sociedad Civil y 

los productores. 
• Plan de trabajo del Núcleo Gestor 
• Plan de fortalecimiento de capacidades del Núcleo Gestor 
• Diagrama del modelo Proveedor-Proceso-Cliente (modelo de negocio) de cada unidad 

productiva tipo para la situación deseada. 
• Diagrama del proceso productivo de las unidades productivas tipo de cada negocio, 

para la situación deseada. 
Brechas o restricciones para lograr la situación deseada, en términos de 
infraestructura, recursos humanos capacitados, tecnología, institucionalidad, recursos 
financieros, entre otras. 

• Informe competitividad en la situación deseada. 

Informe N°3(último día semana 16) 
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• Listado de inversiones de fomento productivo, de infraestructura y fortalecimiento de 
capital social e institucional: 

-En ejecución o con financiamiento para ser ejecutado (situación base). 
-Para cubrir las brechas entre la situación base y la deseada de los negocios 
a desarrollar. 

• Análisis de aporte de las iniciativas de la cartera preliminar del PMDT al logro de la 
situación deseada. 

Informe N°4(último día semana 24) 
• Informe de evaluación privada para las unidades productivas tipo de las oportunidades 

de negocio a desarrollar, conteniendo: 
-Indicadores de rentabilidad privada (VAN, TIR) 
-Identificación de las unidades productivas para las cuales el desarrollo de los 

negocios es rentable. 
-Propuesta de fortalecimiento para aquellas unidades productivas para las 
que no resulta conveniente desarrollar los negocios. 

-Identificación de beneficios intangibles para los productores. 
• Planilla electrónica para evaluar distintos escenarios respecto a variables 

relacionadas con las siguientes situaciones: 
-Situación base 
-Situación con proyecto 
-ajustes de plazos 
-escenarios (optimista, pesimistas, otro) 
- cambios en la demanda y en la oferta 
-cambios en los costos de producción 
-etc. 

• Estimación del aumento del nivel de ingreso neto anual de los productores de 
subterritorios, para cada escenario. 

• Informe que contenga resultados de la evaluación social: 
-indicadores de rentabilidad social. 
-Externalidades y efectos intangibles no cuantificados. 
-Recomendaciones sobre la ejecución de la cartera. 

• Cartera definitiva del PMDT 
• Cronograma de ejecución cartera definitiva del PMDT. 

Informe Final (N°5) (último día semana 34) 
• Matriz de Marco Lógico del PMDT y la línea base correspondiente a nivel de 

propósito. 
• Informe final del PMDT desarrollado, que contenga una sistematización de los 8 

primeros pasos, con el fin de ser presentado a la comunidad para su validación. Los 
capítulos que deben presentarse en este documento son los siguientes: 

1. Caracterización del subterritorio, de sus principales ejes productivos, sus negocios y 
sus potencialidades de desarrollo; y el levantamiento de la línea base de las dimensiones 
productivas y de infraestructura. 
2. Caracterización de las redes de grupos sociales, productivos e institucionales 
relevantes en subterritorios, como una guía de la capacidad de éste para la gestión 
participativa de la ejecución del PMDT. 
3. Visión estratégica del desarrollo del subterritorio, que dé cuenta del proceso 
participativo que la generó. 
4. Caracterización de la situación deseada de subterritorios en términos productivos, 
identificación de brechas para alcanzarla y levantamiento de la cartera PMDT. 
5. Evaluación privada de los negocios a desarrollar. 
6. Evaluación social y optimización de la cartera PMDT. 
7. Descripción de cada iniciativa de la cartera definitiva del PMDT, con su respectivo 
presupuesto estimado a nivel de perfil. 
8. Formulación de la Matriz de Marco Lógico. 
9. Cronograma de ejecución de la cartera PMDT. 
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• Archivo Power Point para trabajo con los actores locales, que incluya un resumen 
ejecutivo del PMDT y su cartera. 

• Documento digital del Plan Marco de Desarrollo Territorial validado, con la misma 
estructura indicada en el paso anterior. 

• Pacto Territorial de acuerdos y compromisos entre la comunidad, autoridades y 
productores. 

• Plan de Gestión de la ejecución de la cartera PMDT del Subterritorio. Este 
documento deberá ser entregado a la comunidad como instrumento de control del 
desarrollo del PMDT. 

• PMDT final editado e impreso y difusión realizada (semana 43) 

Lo anterior, mientras se mantenga la vigencia del presente contrato - entre las partes - de 
acuerdo a las necesidades de la Administración y en concordancia con las estipulaciones 
precedentes, las especificaciones técnicas previstas y requeridas para dicho servicio y productos 
conforme aparecen consignadas en las Bases de la Licitación Pública 751 -30 - LP13 y en 
las especificaciones de las Oferta Técnica y de la Oferta Económica que de ellos hiciera el 
Adjudicatario, en dicho proceso, así como en los restantes antecedentes que la acreditan y en los 
demás complementarios y relacionados, que - por acuerdo de las partes - constituirán elementos 
esenciales del presente contrato, al igual que la demás documentación del procedimiento 
concursa! ya singularizado, en el que se adjudicó este contrato al proveedor individualizado en la 
comparecencia. 

111. PRECIO. 

Convienen las partes - expresamente - que el precio único, total y no reajustable de los servicios 
de ejecución del ESTUDIO BÁSICO "DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL ALTO DEL CARMEN", conforme lo ofertado por el Adjudicatario y aceptado por 
el Gobierno Regional de Atacama, será la suma única total y no reajustable de$ 195.000.000.­
(ciento noventa y cinco millones de pesos) monto exento de IVA. En cualquier caso, será 
obligación esencial del Adjudicatario, observar y cumplir las disposiciones tributarias vigentes y 
acompañar la(s) factura(s) que corresponda(n) conforme a derecho, obligándose el Gobierno 
Regional de Atacama a pagar, conforme la siguiente modalidad de pago: 

Forma de Pago: 

El pago al proveedor se realizará en pesos chilenos, contra factura en 5 cuotas, estará supeditado a 
la recepción conforme de los productos y servicios efectivamente prestados por parte del proveedor. 

Dicha recepción se formalizara, una vez recibidos, revisados, levantadas las observaciones sean 
aceptados conformes por la Contraparte Técnica, a través del Encargado de Unidad Técnica, que 
acreditará la conformidad con la recepción de los servicios y productos especificados en el Título 11 
del presente contrato y de los adicionales o complementarios que correspondieren. 

Para estos efectos, se emitirá un certificado de recepción conforme de los bienes y/o servicios la 
que incluirá las observaciones (si las hubiere) a la correspondiente etapa, debiendo estas ser 
subsanadas por el proveedor, de acuerdo a los plazos que -en su oportunidad se establezcan de 
acuerdo a las necesidades de mejor desarrollo y ejecución del Estudio, teniendo presente el marco 
referencial establecido al efecto en las Bases de Licitación. Respecto al último pago, este estará 
supeditado a la recepción conforme del Informe Final del PMDT y los productos que lo componen. 

El pago de las Facturas correspondientes se realizará contra la entrega y recepción conforme, de los 
productos y documentación que se señala a continuación: 

Pago Porcentaj 
e del 

precio 
oferta 

Requisitos según estado de pago 

5 



1era Cuota 

Contra 
aceptación 
confonne 
infonne n°1 

(Semana 11 ). 

2da Cuota 

Contra 
aceptación 
confonne 
infonne n°2 

(Semana 15). 

3ra Cuota 

Contra 
aceptación 
confonne 
infonne n°3 

(Semana 19). 

4ta Cuota 

Contra 

25% 

20% 

15% 

15% 

• Entrega de garantía por fiel cumplimiento de contrato. 

• Resolución aprobatoria del contrato totalmente tramitada. 

• Informe No 1 

• Productos asociados a Etapa 1, Pasos 1 y 2 de cada 
Subterritorio, validados por la Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Constitución del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas .. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 1. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe No 2 

• Productos asociados a Etapa 11 , Pasos 3 y 4, validados 
por la Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reunión del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 2. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe No 3 

• Productos asociados a Etapa 111, Paso 5, validados por la 
Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reunión del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 3. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe No 4 

• Productos asociados a Etapas 111, pasos 6 y 7 validados 
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aceptación 
confonne 
infonne n°4 

(Semana 29). 

Sta Cuota 

Contra 
aceptación 
confonne 
infonne n°4 

(Semana 43). 

25% 

por la Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reuniones del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 4. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe No 5 

• Productos asociados a Etapa IV, pasos 8 y 9, validados 
por la Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reuniones del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 5. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

El Adjudicatario deberá entregar la documentación correspondiente a cada Estado de Pago, en 
Oficina de Partes del Gobierno Regional de Atacama, ubicada en Edificio Pedro León Gallo, Los 
Carrera N° 645, Primer Piso, Copiapó. 

El Gobierno Regional de Atacama no podrá dar curso al pago respectivo sin contar con la 
documentación precedentemente señalada. 

En condiciones normales de funcionamiento, los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la recepción conforme de la factura respectiva junto con la documentación 
correspondiente. 

Facturación: 

El adjudicatario deberá emitir una factura comercial, por el valor de cada una de las cuotas -pagos 
que estarán asociados a la contra entrega de los respectivos informes por taller finalizado- esto es, el 
equivalente al valor neto cotizado, más I.V.A., cuando este corresponda. 

Sera responsabilidad del proveedor adoptar las medidas preventivas necesarias para emitir y 
presentar a pago, oportunamente, cada factura, efecto para el cual deberá coordinar con la 
Administración las acciones de previa verificación conjunta del cumplimiento y acreditación de las 
condiciones a las que se ha acordado supeditar los pagos. 

En el caso de proveedores que estén exentos de IV A, y emitan facturas exentas, deberán cumplir las 
indicaciones consignadas en el numeral4.2.1., de las Bases Administrativas, destinadas a verificar y 
acreditar la vigencia - a la época del pago - de la exención tributaria, efecto para el cual podrá 
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remitir - si lo estima conveniente - una comunicación que consigne la información actualizada 
correspondiente para simplificar y expeditar la verificación que corresponde efectuar a la 
Administración. 

Este documento deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser emitido a nombre del Gobierno Regional de Atacama, RUT N° 72.232.200-2, domiciliado en 
calle Los Carrera N° 645, Copiapó. 

b) La factura respectiva junto con los antecedentes (Informe con las observaciones subsanadas), 
deberán entregarse por medio de carta u oficio conductor en Oficina de Partes del Gobierno 
Regional, ubicada en Edificio Pedro León Gallo, Los Carrera N° 645, Primer Piso, Copiapó. 

e) Sin perjuicio de la entrega conforme de la factura, su posterior pago estará supeditado a la 
entrega del informe de cada uno de los subterritorios y productos, según corresponda, los que 
serán revisados y validados por la contraparte técnica de la División de Planificación y Desarrollo 
del Gobierno Regional, en un plazo máximo de: 

• Informes 1, 2 y 3, en una semana de revisión y se otorga al Consultor un plazo de una 
semana para realizar correcciones. 

• Informes 4 y Final, en dos semanas de revisión y se otorga al Consultor un plazo de dos 
semanas para realizar correcciones. 

d) Los pagos se efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme de la factura 
respectiva, junto con la documentación correspondiente. 

El Gobierno Regional no podrá dar curso al pago respectivo, sin la acreditación conforme de la 
documentación precedentemente señalada. 

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Convienen las partes en que el inicio de la prestación de los servicios, podrá requerirse y 
deberá efectuarse a partir de la fecha en que lo requiera, formalmente, la Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo o el/la Encargado(a) de la Unidad Técnica del Proyecto o Contrato. 

El vencimiento de los plazos parciales y totales para la prestación de los servicios y entrega de 
los productos, se ajustara mediante acuerdos formales, es decir por escrito entre las partes 
conforme a las necesidades de ejecución, teniendo presente el carácter referencial de los 
plazos inicial o preliminarmente previstos y establecidos en las Bases Administrativas, en sus 
numerales 2.7 y 9.7 y Bases Técnicas, en su numeral VIl. ACTIVIDADES Y PLAZOS. 

El presente contrato convienen las partes mantendrá su vigencia hasta la fecha la fecha en que 
el adjudicatario concluya con la total prestación de los servicios contratados y se formalice el 
cierre o término del contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, convienen - expresamente - las partes que el plazo para la 
prestación de los servicios contratados no podrá exceder de 43 semanas, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor que deberá acreditarse. 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que se reserva la Administración de estipular 
modificaciones en los plazos inicialmente previstos para la prestación de los servicios o la entrega 
de los productos, atendida la naturaleza de estos y el monto del contrato, todo en concordancia 
con el punto 9.2 de las Bases Administrativas y lo previsto en el art. 12, del Reglamento vigente 
de la Ley 19.886 y con el objeto de atender sus necesidades y dar continuidad al normal 
funcionamiento del Servicio y conforme lo permita la legislación y reglamentación vigente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo estipulado para la vigencia del contrato, podrá -
excepcionalmente ser modificado, por el Gobierno Regional de Atacama, con el 
consentimiento del adjudicatario, en caso de eventuales necesidades emergentes o 
imprevistas, en concordancia a lo estipulado y previsto en el art. 10, N° 7, letra a) del Reglamento 
de la Ley 19.886. 
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V. GARANTÍAS. 

El Adjudicatario permutará la fianza de Seriedad de Oferta, por una Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, consistente en una Boleta de Garantía, Bancaria o de Institución de 
Garantía Recíproca o Vale Vista, equivalente al 5 % del valor total de la oferta aceptada(IVA 
incluido}, expresada en pesos. 

Esta Boleta Bancaria de Garantía deberá tener una vigencia de 120 días corridos posteriores al 
vencimiento del plazo previsto y convenido para la entrega o recepción conforme de los 
servicios o productos, por la Administración . Días que se contarán, para estos efectos, desde 
el término del plazo de 43 semanas previstas para la prestación de los servicios y entrega de los 
productos que - inicialmente - han previsto y convenido su inicio desde la suscripción del 
presente contrato. 

De extenderse el plazo de ejecución inicialmente previsto - por necesidades del Servicio y/o del 
mejor cumplimiento del Contrato - previo acuerdo entre las partes, la Empresa deberá renovar o 
reemplazar la Boleta de Garantía o el Vale Vista, en las mismas condiciones, en cuanto a monto 
y plazo de vigencia. 

Esta garantía será entregada por el Adjudicatario a la Administración, en forma personal - o bien 
enviada por correo certificado a la Oficina de Partes del Gobierno Regional, ubicada en Edificio 
Pedro León Gallo, Los Carrera N° 645, Primer Piso, Copiapó - al momento de suscribirse el 
contrato. Siendo restituida por ésta, dentro de los 40 días corridos posteriores a la fecha de 
término del contrato, conforme a lo establecido en las Bases. 

VI. TÉRMINO ANTICIPADO O MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 

Convienen expresamente las partes que el presente Contrato, podrá modificarse o terminarse, 
anticipadamente, por las causales establecidas en el artículo N° 13, de la Ley 19.886 Sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el artículo N° 77 de su 
Reglamento. 

En concordancia con lo anterior, en caso que eventualmente se observe la necesidad para este 
Gobierno Regional de una extensión de Contrato, ésta se formalizará por medio de una 
resolución que autorice la suscripción de la modificación convenida entre las partes. 

En este mismo sentido, y en el caso que uno o más productos, no pudieran ser realizados dentro 
del periodo inicialmente previstos y estipulado al efecto, vale decir, durante el plazo de 43 
semanas, y etapas respectivas, este(os) podrá(n)reprogramarse siendo prorrogado por el 
Gobierno Regional de Atacama, ante eventuales necesidades emergentes o imprevistas, que 
exijan adecuar dicho plazo a requerimiento fundado de la Administración. De acuerdo con lo 
contenido en el punto 2.7 de las Bases Administrativas. 

El Gobierno Regional de Atacama podrá poner término anticipada y administrativamente al 
Contrato cuando el adjudicatario incurra en incumplimiento de las obligaciones que asume en 
virtud de éste, para lo cual, lo notificará por escrito resolviendo el Contrato, sin derecho a 
indemnización alguna. Se entenderá que el contratado (adjudicatario) incurre en incumplimiento 
de sus obligaciones, por ejemplo, en los siguientes casos: 

a) Otorga sus servicios en forma deficiente, de acuerdo a lo que señale el Encargado de 
Unidad Técnica (o proyecto) o quien cumpla, por defecto, sus funciones como Administrador 
o Encargado del Contrato; o no subsana el adjudicatario su incumplimiento en los plazos 
acordados por escrito con el Gobierno Regional de Atacama. 

b) No cumple cualquiera de las obligaciones implícitas en su oferta conforme fueron 
contratadas. 
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e) No da cumplimiento a la normativa laboral vigente, en especial en relación al pago de 
remuneraciones y cotizaciones previsionales de su personal. 

d) Por la incapacidad de la empresa adjudicada para seguir adelante con la ejecución del 
contrato, a causas de problemas internos como huelga de sus trabajadores u otros 
similares. 

Del mismo modo, el Gobierno Regional de Atacama podrá en cualquier momento poner término 
al Contrato sin indemnización alguna al contratante, notificándolo por escrito mediante carta 
certificada, si éste cayere en insolvencia, se disolviere la sociedad o se decretare su quiebra, sin 
perjuicio de ejercer los derechos e interponer en su contra las acciones civiles y penales que 
procedan. 
No procederá esta sanción si se estableciere la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor 
calificado así por el Gobierno Regional de Atacama mediante resolución fundada. 

VIl. DE LAS MULTAS Y SANCIONES. 

El incumplimiento en la oportunidad de la entrega de productos e informes - de acuerdo a los 
plazos estimados y previstos, inicialmente, en las presentes bases; o más específica y 
definitivamente en los plazos que , de acuerdo a las necesidades del Estudio Básico y mejor 
cumplimiento del contrato y conforme lo estipulado en el inciso o parte final del numeral 9, de 
las Bases Técnicas de esta Licitación, las partes estipularen formalmente - la Administración 
podrá aplicar multas de 1 UTM hasta 5 UTM por cada día corrido de atraso, lo cual se aplicara 
de la siguiente forma: 

Entre uno a diez días de atraso se aplicará una multa equivalente 1 UTM por cada día de atraso 
injustificado. 
Entre once a veinte días de atraso se aplicará una multa equivalente al 3 UTM por cada día de 
atraso injustificado, aplicando esta multa desde el onceavo día de atraso, la cual se sumará a la 
contenida hasta el décimo día de atraso. 

Entre veintiún a treinta días de atraso se aplicará una multa equivalente al 5 UTM por cada día 
de atraso injustificado, aplicando esta multa desde veintiunavo día de atraso, la cual se sumará 
a la acumulada hasta el veinteavo día de atraso. 

A contar de los treintaiún o más días de atraso se considerara que el proveedor ha incurrido en 
la causal de incumplimiento grave del contrato. 

En este último caso, corresponderá a la Administración - de acuerdo a las necesidades del 
Servicio determinar la medida que estime conveniente adoptar en el caso, en el cual la 
Administración podrá disponer desde un incremento del 100% de la multa, hasta el término 
anticipado del Contrato, haciéndose efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

El plazo de entrega de los informes señalados en estas bases, podrá extenderse sin aplicarse las 
sanciones establecidas precedentemente, en el evento de ocurrir algún caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cualquier otra causa no imputable al contratado, calificado por la Administración, en 
base a los antecedentes presentados por el adjudicatario. 

El adjudicatario, deberá comunicar por escrito a la Contraparte Técnica respectiva, la ocurrencia 
del hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual dispondrá de 5 días 
hábiles, a contar del día siguiente de producido dicho evento. 

VIII. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. 

En esta materia, convienen las partes que la Empresa, no podrá ceder ni transferir a terceros, en 
forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones originados por su participación en 
esta propuesta, ni los que emanen del Contrato que se suscriba. No obstante, en caso de 
estimarlo en beneficio del desarrollo del Estudio Básico, por parte del Gobierno Regional, 
especialmente, en los casos que durante la ejecución se evidencie serias falencias en los 
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equipos de trabajo y/o el nivel de retraso pueda poner en riesgo el cumplimiento de algún objetivo 
o hito del Estudio. Esta podrá ser autorizada previa resolución Fundada. 

IX. SUBCONTRATACIÓN 

El adjudicatario por regla general no podrá subcontratar los trabajos derivados de la ejecución 
para el Estudio Básico contratado. No obstante, en algunos casos, de estimarlo en beneficio del 
desarrollo del Estudio Básico, por parte del Gobierno Regional, esta podrá ser autorizada previa 
resolución Fundada. Incluyendo entre otros, el caso que durante la ejecución se evidencie serias 
falencias en los equipos de trabajo y/o el nivel de retraso pueda poner en riesgo el cumplimiento 
de algún objetivo o hito del Estudio. 

En el caso que El Gobierno Regional de Atacama, autorice la subcontratación. Todo el personal y 
las actuaciones de los subcontratistas serán considerados como personal y actuaciones del 
Adjudicatario para efectos de estas Bases y del Contrato que se celebre, luego de adjudicada la 
Licitación . 

X. COORDINACIONES. 

Convienen las partes que la Administración, ha designado a don Juan Carlos Treiman Valdés, 
quien -para los efectos del No 4 de la Res. Ex. Gral. 216 de 2012, del GORE - tendrá la calidad 
de Encargado de Unidad Técnica del Estudio Básico. Y tendrá la labor de coordinar y liderar a la 
Unidad o Contraparte Técnica, con el objeto de velar por el oportuno y debido desarrollo de todas 
las etapas de ejecución del Proyecto, así como también de la planificación, dirección, 
coordinación y supervisar de la prestación de los servicios requeridos, de tal manera que para 
todos los efectos que correspondan se entenderá que cumple las funciones de administración del 
presente contrato. 

Estipulan asimismo que a la Contraparte Técnica, según lo estipulado en las Bases 
Administrativas punto 11 CONTRAPARTE TÉCNICA DEL CONTRATO, y en las Bases Técnicas 
título VI. REVISION TÉCNICA, le corresponderá realizar el control de la calidad, la evaluación de 
la gestión y el análisis y decisión sobre modificaciones, cambios o ajustes en las modalidades y 
plazos, inicialmente convenidos, para la ejecución del Proyecto - entre otras - debiendo cumplir 
las siguientes funciones: 

a). Recibir, revisar, analizar y aprobar todos los entrega bies, planteando al Proveedor, 
las observaciones, complementación o correcciones que estime necesarias, en los plazos 
definidos. 

b). Apoyar al equipo operativo y técnico del Proveedor en la búsqueda, articulación e 
implementación de soluciones a problemas que afecten directamente el cumplimiento de 
los objetivos del Proyecto. 

e). Evaluar eventuales solicitudes de prorroga en atención a los antecedentes 
existentes. 

d). Solicitar la aplicación de las sanciones que se estipulan en el Contrato, según 
corresponda. 

XI. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Convienen las partes que el adjudicatario, bajo ninguna circunstancia, podrá hacer uso público de 
los resultados derivados del Proyecto, ni de datos o documentación entregada a la institución 
para efectos del desarrollo del mismo, sin fa correspondiente autorización previa y expresa del 
Gobierno Regional. 
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XII. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

Constituirá, as1m1smo, obligación esencial del adjudicatario observar todas las disposiciones 
contenidas en las Bases de la Licitación ID 751-30-LP13 sobre cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales, expresamente incluidas todas aquellas que digan relación con la 
seguridad y prevención de accidentes del personal que el adjudicatario emplee y asigne a la 
producción y provisión de los servicios. 

Para los efectos relacionados con el manejo, procesamiento, gestión, comunicación, control de la 
calidad y seguridad de toda la información que le sea proporcionada o a la que tenga acceso, el 
oferente con ocasión, a causa o para los efectos del cumplimiento del presente contrato, el 
proveedor estará obligado a proceder con estricto apego u observancia de las disposiciones 
legales y reglamentarias que regulan la seguridad de los activos y el acceso a la información de 
los órganos de la Administración Pública, las que - para todos los efectos de este contrato - el 
proveedor declara conocer y aceptar. 

En razón de lo anterior y para los efectos de observar los procedimientos debidos - en estas 
materias - constituirá una obligación especial del prestador de servicio, la de proceder a este 
respecto - en todo caso - previa coordinación y de acuerdo a las instrucciones de la Jefa de la 
División de Planificación y Desarrollo o del funcionario competente designado por este. 

Asimismo - en los casos en que atendida la naturaleza del asunto corresponda - el proveedor 
estará, especialmente obligado a actuar de oficio para velar por el cumplimiento de las medidas 
de resguardo o seguridad de la información y de su calidad y continuidad conforme a las normas 
técnicas administrativas y jurídicas establecidas y aplicables a la institución. 

De igual manera estará obligado a proceder respecto de las medidas adoptadas para asegurar la 
calidad y continuidad del funcionamiento del Servicio y de la provisión de información necesaria 
para tales efectos, de acuerdo a los estándares consignados en las normas técnicas, 
administrativas y jurídicas vigentes y aplicables en la institución sobre estas materias, las que 
declara expresamente conocer y aceptar, obligándose especialmente a no utilizar la información 
para un objeto distinto del permitido o requerido. 

El proveedor de servicios - además - se obligará a no revelar o proveer ninguna información 
recibida de la institución a un tercero, sin que se observe - para estos efectos - el procedimiento 
debido, es decir el establecido jurídicamente sobre la materia, debiendo en su caso, agotar los 
medios para que se consigne - formal y expresamente - el consentimiento del funcionario 
competente para entregar la información requerida a terceros ajenos a la institución, cuando le 
correspondiere. 

El Adjudicatario del contrato, solo estará facultado para entregar información institucional y de 
particulares - que se encuentre en los activos de la institución y respecto de la que se le hubiere 
conferido acceso o encomendado su conservación y procesamiento, para los efectos del 
cumplimiento de sus funciones - únicamente cuando se trate de personas o entidades a las que 
expresa y formalmente le autorice la Jefa de la División de Planificación y Desarrollo, o el 
funcionario que legalmente lo subrogue o remplace, para estos efectos, previo despliegue de los 
procedimientos establecidos legalmente al efecto. 

El prestador de servicios, antes de proceder al respecto, estará obligado a informar 
circunstanciadamente - a la Jefa de la División de Planificación y Desarrollo - acerca de todas 
las solicitudes de acceso a información que se le formulen por cualquier interesado, 
especialmente tratándose de terceros ajenos a la institución y a los procedimientos en curso o de 
auditores, sean estos internos o externos. 

Asimismo, el prestador de servicios estará obligado a mantener la más estricta confidencialidad 
respecto de toda y cualquier información, procedimientos y documentación que utilice durante la 
prestación de sus servicios en la institución, cualquiera que sea el medio o soporte en el que ella 
se contenga y a la que hubiera tenido acceso con ocasión del cumplimiento del presente 
convenio. 
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El proveedor adjudicado se obligará - as1m1smo - a restituir al Gobierno Regional de Atacama, a 
lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha de término de la vigencia de este convenio, a 
través de la Jefa de División de Planificación y Desarrollo, o del funcionario a quien este 
formalmente designe para tal efecto, todos los activos de información recibida de la institución o 
por cuenta de ésta, para los efectos de .Prestar los servicios y ejecutar el contrato para dicho 
efectos. Así mismo, restituirá los equipos y activos de información a su cargo, dejándose 
constancia de la entrega y recepción, en acta que suscribirá - conjuntamente - con los 
funcionarios designados para estos efectos. 

El proveedor, por el sólo hecho de postular a la licitación, contrae la obligación especial de 
mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información que, debido a su trabajo o 
actividad, en su oportunidad deba manejar y a no emplear el nombre de la institución para 
obtener beneficios personales o a favor de la empresa que representa o de sus dependientes o 
colaboradores, sean estos directos o indirectos. Se obliga asimismo en caso de resultar 
adjudicado, a adoptar debida y oportunamente las medidas de resguardo necesarias y a impartir 
las instrucciones básicas pertinentes al personal de su dependencia y a sus colaboradores con 
el objeto de que - por su parte - cumplan, cuando les corresponda, con estas exigencias 
técnicas para la debida continuidad de las actividades y la calidad y seguridad de los activos de 
información de la Administración. 

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en las cláusulas precedentes, dicen relación -
especialmente - pero no de manera excluyente, con los antecedentes relativos a datos e 
información sensible de particulares o funcionarios de la institución que se conserven o registren 
en los activos de información a los que se le hubiere brindado acceso, en razón de sus funciones 
y/o para el debido cumplimiento de estas. 

El efectivo incumplimiento de esta obligación, acreditado conforme a derecho, hará responsable 
al proveedor adjudicado de los perjuicios que se causen - directa o indirectamente - al Gobierno 
Regional de Atacama, para todos los efectos que deriven de esta licitación. 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la institución, o sus agentes, de ejercer, si lo estiman 
necesario, las acciones civiles o penales que - en sede administrativa y/o jurisdiccional 
correspondan, conforme a derecho. 

Los deberes de resguardo y prevención establecidos en estas cláusulas se mantendrán vigentes, 
respecto del proveedor, incluso después de concluido el presente contrato, de conformidad a las 
disposiciones jurídicas vigentes sobre la materia. 

XIII. DOMICILIO. 

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la Ciudad y Comuna de Copiapó, y 
se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 

XIV. EJEMPLARES. 

El presente Contrato, se firma en tres (3) ejemplares, todos de igual tenor y fecha, quedando uno 
(1) en poder de la Empresa y los restantes en poder de la Administración. 

XV. PERSONERÍAS. 

La personería de don RAFAEL PROHENS ESPINOSApara representar al Gobierno Regional de 
Atacama, en su calidad de Intendente Regional, consta en Decreto Supremo N° 557, de fecha 
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30 de mayo de 2012, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y la de don HUMBERTO 
ZAMORANO DÍAZ, para actuar en representación de GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
TERRITORIALES S.A., consta en escritura pública de fecha 25 DE ABRIL DE 2011, otorgada 
ante Notario Público de la ciudad de Santiago, doña Nancy de la Fuente Hernández. E Inscrita en 
registro de comercio fojas 23918 numero 18119 de 2011 . 

3. IMPÚTESE los gastos que en lo sucesivo origine el 
Contrato respectivo, al Presupuesto de FNDR del Gobierno Regional de Atacama. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

DISTRIBUCIÓN: 
1. GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S. A. 
2. División de Administración y Finanzas 
3. División de Planificación y Desarrollo 
4. Departamento de Administración y Personal 
5. Programa de Infraestructura Rural 
6. Unidad de Adquisiciones 
7. Asesorla Jurldica 
8. Unidad de Auditarla 
9. Unidad de Gastos de Funcionamiento 
1 O. Oficina de Partes 
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• 

CONTRATO DERIVADO DE LICITACIÓN ID 751-30-LP13 

ENTRE 

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA 
y 

GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S. A. 

ESTUDIO BÁSICO 

"DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
ALTO DEL CARMEN". 

l. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES. 

En Copiapó, a '1 3 DIC 2013 , entre el GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, RUT 
72.232.200-2; representado, para estos efectos, por el Intendente de la Región de 
Atacama, don RAFAEL PROHENS ESPINOSA, ambos con domicilio en calle Los Carrera 
N° 645, primer piso Copiapó, en adelante "la Administración" y GRUPO DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S. A, Nombre de fantasía: PULSO S.A. en adelante 
"la o él Adjudicataria(o)" o "la Empresa", R.U.T. No 96.895.360-5, proveedor oficial del 
Estado registrado y acreditado en www.chileproveedores.cl, representada por don 
HUMBERTO ZAMORANO DÍAZ, representante legal, Cédula Nacional de Identidad 
9.034.905-8, ambos con domicilio en Alférez Real 1160 oficina 22 Providencia, 
SANTIAGO, se ha celebrado, de conformidad con las disposiciones de la Ley 19.886, y 
normas administrativas complementarias, el siguiente Contrato de Prestación de 
Servicios para la realización del ESTUDIO BÁSICO "DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL ALTO DEL CARMEN" Código BIP. 30134362, como 
resultado de la Licitación Pública No 751-30-LP13. 

11. OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS DEL BIEN Y /0 SERVICIO 
CONTRATADO 

Convienen las partes que, en virtud del presente contrato, el adjudicatario se obliga a 
proveer al GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA - conforme éste lo requiera, según 
sus necesidades - el servicio de elaboración del ESTUDIO BÁSICO "DIAGNÓSTICO 
PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL ALTO DEL CARMEN", de acuerdo 
con la metodología para estos fines, dispuesta por el Ministerio de Desarrollo Social, y las 
Bases de Licitación aprobadas por Resolución Exenta FNDR No 446, del 18/10/2013 
según se especifica a continuación: 

Especificaciones Técnicas: Etapas. Productos v Contenidos 

Etapa 1. Diagnóstico de la Situación Actual de Subterritorios: 

Paso 1. Identificación y análisis de los ejes productivos de subterritorios y las 
oportunidades de negocios asociadas. 

Paso 2. Diagnóstico del capital social e institucional. 

Etapa 2. Planificación Estratégica: Visión Compartida y Situación Deseada: 

Paso 3. Generación de una visión compartida de subterritorios. 

Paso 4. Definición de la situación deseada del (los) eje(s) productivo(s) de 
subterritorios e identificación de brechas. 

Etapa 3. Definición del PMDT: Evaluación Privada y Social: 

Paso 5. Identificación y formulación de la cartera PMDT de subterritorios. 

Paso 6. Evaluación privada de las oportunidades de negocio. 

Paso 7. Evaluación social de Cartera PMDT 



Etapa 4. Matriz de Marco Lógico y Validación del PMDT: 

Paso 8. Matriz de Marco Lógico (MML) y definición de la línea base para el 
PMDT. 

Paso 9. Validación del PMDT propuesto y elaboración del documento del PMDT 
validado para subterritorios. 

Productos: 

Convienen la partes que - las especificaciones técnicas, características y metodología 
que empleará la Consultora para la elaboración, diseño y presentación de cada uno de 
los productos y el Gobierno Regional de Atacama para evaluarlos y recibirlos - serán, 
preeminentemente, los establecidos - respecto de ellos - por el Ministerio de 
Desarrollo Social en la Guía Metodológica para la Formulación y Evaluación del Plan 
Marco de Desarrollo Territorial, a la que se refiere la Resolución No 3.092 de 9 de marzo 
de 2012 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y que se encuentra 
publicada en el sitio web www.sni.ministeriodedesarrollosocial.gob.cl tal como se señaló 
en el punto 6.4. sobre Criterios de Evaluación de las Bases Administrativas y en el Título 
111 Desglose de Etapas y Pasos del Plan Marco de Desarrollo Territorial de las Bases 
Técnicas de la Licitación 751-30-LP13. 

Cada uno de los siguientes productos deberá ser elaborado y entregado, por la 
Consultora al Gobierno Regional de Atacama, en la etapas que correspondan de la 
elaboración del diagnóstico y de la proposición de la cartera de proyectos ambas 
incluidas en la Consultoría y todo metodológicamente de acuerdo a lo estipulado 
precedentemente, respecto de cada Subterritorio, esto es: ST17 Valle del Tránsito y 
ST18 Valle del Carmen. 

Informe N°1(último día semana 8) 
• Informe catastral geo referenciado de los sectores productivos y su cadena de valor. 
• Informe de diagnóstico del o los ejes productivos por subterritorios. 
• Análisis de expertos en evaluación de la viabilidad de los negocios de cada eje o 

Sector productivo. 
Identificación del Mapa de Oportunidades. 

• Identificación de carencias de infraestructura, por localidad. 
Diagnóstico del Capital Social 

• Diagnóstico del Capital Institucional 
• Informe de Competitividad, de cada Subterritorio. 

Informe N°2(último día semana 12) 
• Documento que defina la visión compartida de desarrollo productivo de subterritorios y 

las oportunidades de negocios a desarrollar. 
• Documentos de Acuerdo y Pactos Territoriales entre la Autoridad, la Sociedad Civil y 

los productores. 
• Plan de trabajo del Núcleo Gestor 
• Plan de fortalecimiento de capacidades del Núcleo Gestor 
• Diagrama del modelo Proveedor-Proceso-Cliente (modelo de negocio) de cada unidad 

productiva tipo para la situación deseada. 
• Diagrama del proceso productivo de las unidades productivas tipo de cada negocio, 

para la situación deseada. 
• Brechas o restricciones para lograr la situación deseada, en términos de 

infraestructura, recursos humanos capacitados, tecnología, institucionalidad, recursos 
financieros, entre otras. 
Informe competitividad en la situación deseada. 

Informe N°3(último día semana 16) 

Listado de inversiones de fomento productivo, de infraestructura y fortalecimiento de 
capital social e institucional : 

-En ejecución o con financiamiento para ser ejecutado (situación base). 
-Para cubrir las brechas entre la situación base y la deseada de los negocios 
a desarrollar. 

• Análisis de aporte de las iniciativas de la cartera preliminar del PMDT al logro de la 
situación deseada. 



Informe N°4(último día semana 24) 
• Informe de evaluación privada para las unidades productivas tipo de las oportunidades 

de negocio a desarrollar, conteniendo: 
-Indicadores de rentabilidad privada (VAN, TIR) 
-Identificación de las unidades productivas para las cuales el desarrollo de los 

negocios es rentable. 
-Propuesta de fortalecimiento para aquellas unidades productivas para las 
que no resulta conveniente desarrollar los negocios. 

-Identificación de beneficios intangibles para los productores. 
• Planilla electrónica para evaluar distintos escenarios respecto a variables 

relacionadas con las siguientes situaciones: 
-Situación base 
-Situación con proyecto 
-ajustes de plazos 
-escenarios (optimista, pesimistas, otro) 
- cambios en la demanda y en la oferta 
-cambios en los costos de producción 
-etc. 

• Estimación del aumento del nivel de ingreso neto anual de los productores de 
subterritorios, para cada escenario. 

• Informe que contenga resultados de la evaluación social: 
-indicadores de rentabilidad social. 
-Externalidades y efectos intangibles no cuantificados. 
-Recomendaciones sobre la ejecución de la cartera. 

• Cartera definitiva del PMDT 
• Cronograma de ejecución cartera definitiva del PMDT. 

Informe Final (N°5) (último día semana 34) 
• Matriz de Marco Lógico del PMDT y la línea base correspondiente a nivel de 

propósito. 
• Informe final del PMDT desarrollado, que contenga una sistematización de los 8 

primeros pasos, con el fin de ser presentado a la comunidad para su validación. Los 
capítulos que deben presentarse en este documento son los siguientes: 

1. Caracterización del subterritorio, de sus principales ejes productivos, sus 
negocios y sus potencialidades de desarrollo; y el levantamiento de la línea base 
de las dimensiones productivas y de infraestructura. 
2. Caracterización de las redes de grupos sociales, productivos e institucionales 
relevantes en subterritorios, como una guía de la capacidad de éste para la gestión 
participativa de la ejecución del PMDT. 
3. Visión estratégica del desarrollo del subterritorio, que dé cuenta del proceso 
participativo que la generó. 
4. Caracterización de la situación deseada de subterritorios en términos 
productivos, identificación de brechas para alcanzarla y levantamiento de la cartera 
PMDT. 
5. Evaluación privada de los negocios a desarrollar. 
6. Evaluación social y optimización de la cartera PMDT. 
7. Descripción de cada iniciativa de la cartera definitiva del PMDT, con su 
respectivo presupuesto estimado a nivel de perfil. 
8. Formulación de la Matriz de Marco Lógico. 
9. Cronograma de ejecución de la cartera PMDT. 

• Archivo Power Point para trabajo con los actores locales, que incluya un resumen 
ejecutivo del PMDT y su cartera. 

• Documento digital del Plan Marco de Desarrollo Territorial validado, con la misma 
estructura indicada en el paso anterior. 

• Pacto Territorial de acuerdos y compromisos entre la comunidad, autoridades y 
productores. 

• Plan de Gestión de la ejecución de la cartera PMDT del Subterritorio. Este 
documento deberá ser entregado a la comunidad como instrumento de control del 
desarrollo del PMDT. 

• PMDT final editado e impreso y difusión realizada (semana 43) 

Lo anterior, mientras se mantenga la vigencia del presente contrato - entre las partes - de 
acuerdo a las necesidades de la Administración y en concordancia con las estipulaciones 



• 

precedentes, las especificaciones técnicas previstas y requeridas para dicho servicio y 
productos conforme aparecen consignadas en las Bases de la Licitación Pública 751 -
30- LP13 y en las especificaciones de las Oferta Técnica y de la Oferta Económica que 
de ellos hiciera el Adjudicatario, en dicho proceso, así como en los restantes 
antecedentes que la acreditan y en los demás complementarios y relacionados, que - por 
acuerdo de las partes - constituirán elementos esenciales del presente contrato, al igual 
que la demás documentación del procedimiento concursa! ya singularizado, en el que se 
adjudicó este contrato al proveedor individualizado en la comparecencia. 

111. PRECIO. 

Convienen las partes - expresamente - que el precio único, total y no reajustable de los 
servicios de ejecución del ESTUDIO BÁSICO "DIAGNÓSTICO PLAN MARCO DE 
DESARROLLO TERRITORIAL ALTO DEL CARMEN", conforme lo ofertado por el 
Adjudicatario y aceptado por el Gobierno Regional de Atacama, será la suma única total 
y no reajustable de$ 195.000.000.- (ciento noventa y cinco millones de pesos) 
monto exento de IVA. En cualquier caso, será obligación esencial del Adjudicatario, 
observar y cumplir las disposiciones tributarias vigentes y acompañar la(s) factura(s) que 
corresponda(n) conforme a derecho, obligándose el Gobierno Regional de Atacama a 
pagar, conforme la siguiente modalidad de pago: 

Forma de Pago: 

El pago al proveedor se realizará en pesos chilenos, contra factura en 5 cuotas, estará 
supeditado a la recepción conforme de los productos y servicios efectivamente prestados 
por parte del proveedor. 

Dicha recepción se formalizara, una vez recibidos, revisados, levantadas las observaciones 
sean aceptados conformes por la Contraparte Técnica, a través del Encargado de Unidad 
Técnica, que acreditará la conformidad con la recepción de los servicios y productos 
especificados en el Título 11 del presente contrato y de los adicionales o complementarios 
que correspondieren. 

Para estos efectos, se emitirá un certificado de recepción conforme de los bienes y/o 
servicios la que incluirá las observaciones (si las hubiere) a la correspondiente etapa, 
debiendo estas ser subsanadas por el proveedor, de acuerdo a los plazos que -en su 
oportunidad se establezcan de acuerdo a las necesidades de mejor desarrollo y ejecución 
del Estudio, teniendo presente el marco referencial establecido al efecto en las Bases de 
Licitación. Respecto al último pago, este estará supeditado a la recepción conforme del 
Informe Final del PMDT y los productos que lo componen. 

El pago de las Facturas correspondientes se realizará contra la entrega y recepción 
conforme, de los productos y documentación que se señala a continuación: 

Pago 

1era Cuota 

Contra 
aceptación 
conforme 
informe n°1 

(Semana 11 ). 

Porcentaj 
e del 

precio 
oferta 

25% 

Requisitos según estado de pago 

• Entrega de garantía por fiel cumplimiento de contrato. 

• Resolución aprobatoria del contrato totalmente tramitada. 

• Informe No 1 

• Productos asociados a Etapa 1, Pasos 1 y 2 de cada 
Subterritorio, validados por la Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial . 

• Acta de Constitución del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 



2da Cuota 

Contra 
aceptación 
conforme 
informe n°2 

(Semana 15). 

3ra Cuota 

Contra 
aceptación 
conforme 
informe n°3 

(Semana 19). 

4ta Cuota 

Contra 
aceptación 
conforme 
informe n°4 

(Semana 29). 

Sta Cuota 

Contra 
aceptación 

20% 

15% 

15% 

25% 

señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas .. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 1 . 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe No 2 

• Productos asociados a Etapa 11, Pasos 3 y 4, validados 
por la Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reunión del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 2. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe No 3 

• Productos asociados a Etapa 111, Paso 5, validados por la 
Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reunión del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 3. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe No 4 

• Productos asociados a Etapas 111, pasos 6 y 7 validados 
por la Contraparte Técnica. 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reuniones del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° 4 . 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

• Informe W 5 

• Productos asociados a Etapa IV, pasos 8 y 9, validados 
por la Contraparte Técnica. 



conforme 
informe n°4 

(Semana 43). 

• Acta de Presentación del Informe a Comisión de Gestión 
Territorial. 

• Acta de Reuniones del Núcleo Gestor 

• Registros de Asistencia a Talleres y Difusión. 

• Certificación documentada del cumplimiento de las 
obligaciones laborales y previsionales, conforme se 
señala en el numeral 13 de las Bases Administrativas. 

• Entrega de factura por el monto de la cuota N° S. 

• Acta o Informe Escrito del Encargado del Proyecto 
respecto a la conformidad con la recepción efectiva de 
los servicios y productos precedentes 

El Adjudicatario deberá entregar la documentación correspondiente a cada Estado de 
Pago, en Oficina de Partes del Gobierno Regional de Atacama, ubicada en Edificio Pedro 
León Gallo, Los Carrera N° 645, Primer Piso, Copiapó. 

El Gobierno Regional de Atacama no podrá dar curso al pago respectivo sin contar con la 
documentación precedentemente señalada. 

En condiciones normales de funcionamiento, los pagos se efectuarán dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la recepción conforme de la factura respectiva junto con la 
documentación correspondiente. 

Facturación: 

El adjudicatario deberá emitir una factura comercial, por el valor de cada una de las cuotas -
pagos que estarán asociados a la contra entrega de los respectivos informes por taller 
finalizado- esto es, el equivalente al valor neto cotizado, más I.V.A., cuando este 
corresponda. 

Sera responsabilidad del proveedor adoptar las medidas preventivas necesarias para emitir 
y presentar a pago, oportunamente, cada factura, efecto para el cual deberá coordinar 
con la Administración las acciones de previa verificación conjunta del cumplimiento y 
acreditación de las condiciones a las que se ha acordado supeditar los pagos. 

En el caso de proveedores que estén exentos de IV A, y emitan facturas exentas, deberán 
cumplir las indicaciones consignadas en el numeral 4.2.1., de las Bases Administrativas, 
destinadas a verificar y acreditar la vigencia - a la época del pago - de la exención 
tributaria, efecto para el cual podrá remitir - si lo estima conveniente - una comunicación 
que consigne la información actualizada correspondiente para simplificar y expeditar la 
verificación que corresponde efectuar a la Administración. 

Este documento deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser emitido a nombre del Gobierno Regional de Atacama, RUT N° 72.232.200-2, 
domiciliado en calle Los Carrera N° 645, Copiapó. 

b) La factura respectiva junto con los antecedentes (Informe con las observaciones 
subsanadas), deberán entregarse por medio de carta u oficio conductor en Oficina de 
Partes del Gobierno Regional, ubicada en Edificio Pedro León Gallo, Los Carrera N° 
645, Primer Piso, Copiapó. 

e) Sin perjuicio de la entrega conforme de la factura, su posterior pago estará supeditado a 
la entrega del informe de cada uno de los subterritorios y productos, según 
corresponda, los que serán revisados y validados por la contraparte técnica de la 
División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, en un plazo máximo de: 

• Informes 1, 2 y 3, en una semana de revisión y se otorga al Consultor un plazo 
de una semana para realizar correcciones. 

• Informes 4 y Final, en dos semanas de revisión y se otorga al Consultor un 
plazo de dos semanas para realizar correcciones. 



d) Los pagos se efectuarán dentro de los 30 días siguientes a la recepción conforme de la 
factura respectiva, junto con la documentación correspondiente. 

El Gobierno Regional no podrá dar curso al pago respectivo, sin la acreditación conforme 
de la documentación precedentemente señalada. 

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y VIGENCIA DEL CONTRATO. 

Convienen las partes en que el inicio de la prestación de los servicios, podrá requerirse y 
deberá efectuarse a partir de la fecha en que lo requiera, formalmente, la Jefa de División 
de Planificación y Desarrollo o el/la Encargado(a) de la Unidad Técnica del Proyecto o 
Contrato. 

El vencimiento de los plazos parciales y totales para la prestación de los servicios y 
entrega de los productos, se ajustara mediante acuerdos formales, es decir por escrito 
entre las partes conforme a las necesidades de ejecución, teniendo presente el carácter 
referencial de los plazos inicial o preliminarmente previstos y establecidos en las Bases 
Administrativas, en sus numerales 2.7 y 9.7 y Bases Técnicas, en su numeral VIl. 
ACTIVIDADES Y PLAZOS. 

El presente contrato convienen las partes mantendrá su vigencia hasta la fecha la fecha 
en que el adjudicatario concluya con la total prestación de los servicios contratados y se 
formalice el cierre o término del contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, convienen - expresamente - las partes que el plazo para la 
prestación de los servicios contratados no podrá exceder de 43 semanas, salvo caso 
fortuito o fuerza mayor que deberá acreditarse. 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que se reserva la Administración de estipular 
modificaciones en los plazos inicialmente previstos para la prestación de los servicios o la 
entrega de los productos, atendida la naturaleza de estos y el monto del contrato, todo en 
concordancia con el punto 9.2 de las Bases Administrativas y lo previsto en el art. 12, del 
Reglamento vigente de la Ley 19.886 y con el objeto de atender sus necesidades y dar 
continuidad al normal funcionamiento del Servicio y conforme lo permita la legislación y 
reglamentación vigente. 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo estipulado para la vigencia del contrato, podrá -
excepcionalmente - ser modificado, por el Gobierno Regional de Atacama, con el 
consentimiento del adjudicatario, en caso de eventuales necesidades emergentes o 
imprevistas, en concordancia a lo estipulado y previsto en el art. 10, N° 7, letra a) del 
Reglamento de la Ley 19.886. 

V. GARANTÍAS. 

El Adjudicatario permutará la fianza de Seriedad de Oferta, por una Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, consistente en una Boleta de Garantía, Bancaria o de 
Institución de Garantía Recíproca o Vale Vista, equivalente al 5 % del valor total de la 
oferta aceptada(IVA incluido), expresada en pesos. 

Esta Boleta Bancaria de Garantía deberá tener una vigencia de 120 días corridos 
posteriores al vencimiento del plazo previsto y convenido para la entrega o recepción 
conforme de los servicios o productos, por la Administración . Días que se contarán, 
para estos efectos, desde el término del plazo de 43 semanas previstas para la 
prestación de los servicios y entrega de los productos que - inicialmente - han previsto 
y convenido su inicio desde la suscripción del presente contrato. 

De extenderse el plazo de ejecución inicialmente previsto - por necesidades del Servicio 
y/o del mejor cumplimiento del Contrato - previo acuerdo entre las partes, la Empresa 
deberá renovar o reemplazar la Boleta de Garantía o el Vale Vista, en las mismas 
condiciones, en cuanto a monto y plazo de vigencia. 

Esta garantía será entregada por el Adjudicatario a la Administración, en forma personal -
o bien enviada por correo certificado a la Oficina de Partes del Gobierno Regional, 
ubicada en Edificio Pedro León Gallo, Los Carrera N° 645, Primer Piso, Copiapó - al 
momento de suscribirse el contrato. Siendo restituida por ésta, dentro de los 40 días 



corridos posteriores a la fecha de término del contrato, conforme a lo establecido en las 
Bases. 

VI. TÉRMINO ANTICIPADO O MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 

Convienen expresamente las partes que el presente Contrato, podrá modificarse o 
terminarse, anticipadamente, por las causales establecidas en el artículo N° 13, de la 
Ley 19.886 Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en 
el artículo N° 77 de su Reglamento. 

En concordancia con lo anterior, en caso que eventualmente se observe la necesidad 
para este Gobierno Regional de una extensión de Contrato, ésta se formalizará por medio 
de una resolución que autorice la suscripción de la modificación convenida entre las 
partes. 

En este mismo sentido, y en el caso que uno o más productos, no pudieran ser realizados 
dentro del periodo inicialmente previstos y estipulado al efecto, vale decir, durante el 
plazo de 43 semanas, y etapas respectivas, este(os) podrá(n)reprogramarse siendo 
prorrogado por el Gobierno Regional de Atacama, ante eventuales necesidades 
emergentes o imprevistas, que exijan adecuar dicho plazo a requerimiento fundado de la 
Administración. De acuerdo con lo contenido en el punto 2.7 de las Bases Administrativas. 

El Gobierno Regional de Atacama podrá poner término anticipada y administrativamente 
al Contrato cuando el adjudicatario incurra en incumplimiento de las obligaciones que 
asume en virtud de éste, para lo cual, lo notificará por escrito resolviendo el Contrato, sin 
derecho a indemnización alguna. Se entenderá que el contratado (adjudicatario) incurre 
en incumplimiento de sus obligaciones, por ejemplo, en los siguientes casos: 

a) Otorga sus servicios en forma deficiente, de acuerdo a lo que señale el Encargado de 
Unidad Técnica (o proyecto) o quien cumpla, por defecto, sus funciones como 
Administrador o Encargado del Contrato; o no subsana el adjudicatario su 
incumplimiento en los plazos acordados por escrito con el Gobierno Regional de 
Atacama. 

b) No cumple cualquiera de las obligaciones implícitas en su oferta conforme fueron 
contratadas. 

e) No da cumplimiento a la normativa laboral vigente, en especial en relación al pago de 
remuneraciones y cotizaciones previsionales de su personal. 

d) Por la incapacidad de la empresa adjudicada para seguir adelante con la ejecución 
del contrato, a causas de problemas internos como huelga de sus trabajadores u 
otros similares. 

Del mismo modo, el Gobierno Regional de Atacama podrá en cualquier momento poner 
término al Contrato sin indemnización alguna al contratante, notificándolo por escrito 
mediante carta certificada, si éste cayere en insolvencia, se disolviere la sociedad o se 
decretare su quiebra, sin perjuicio de ejercer los derechos e interponer en su contra las 
acciones civiles y penales que procedan. 
No procederá esta sanción si se estableciere la concurrencia de un caso fortuito o fuerza 
mayor calificado así por el Gobierno Regional de Atacama mediante resolución fundada. 

VIl. DE LAS MULTAS Y SANCIONES. 

El incumplimiento en la oportunidad de la entrega de productos e informes - de acuerdo 
a los plazos estimados y previstos, inicialmente, en las presentes bases; o más 
específica y definitivamente en los plazos que, de acuerdo a las necesidades del Estudio 
Básico y mejor cumplimiento del contrato y conforme lo estipulado en el inciso o parte 
final del numeral 9, de las Bases Técnicas de esta Licitación, las partes estipularen 
formalmente - la Administración podrá aplicar multas de 1 UTM hasta 5 UTM por cada 
día corrido de atraso, lo cual se aplicara de la siguiente forma: 

Entre uno a diez días de atraso se aplicará una multa equivalente 1 UTM por cada día de 
atraso injustificado. 



Entre once a veinte días de atraso se aplicará una multa equivalente al 3 UTM por 
cada día de atraso injustificado, aplicando esta multa desde el onceavo día de atraso, la 
cual se sumará a la contenida hasta el décimo día de atraso. 

Entre veintiún a treinta días de atraso se aplicará una multa equivalente al 5 UTM por 
cada día de atraso injustificado, aplicando esta multa desde veintiunavo día de atraso, la 
cual se sumará a la acumulada hasta el veinteavo día de atraso. 

A contar de los treintaiún o más días de atraso se considerara que el proveedor ha 
incurrido en la causal de incumplimiento grave del contrato. 

En este último caso, corresponderá a la Administración de acuerdo a las 
necesidades del Servicio determinar la medida que estime conveniente adoptar 
en el caso, en el cual la Administración podrá disponer desde un incremento del 100% de 
la multa, hasta el término anticipado del Contrato, haciéndose efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento. 

El plazo de entrega de los informes señalados en estas bases, podrá extenderse sin 
aplicarse las sanciones establecidas precedentemente, en el evento de ocurrir algún caso 
fortuito o de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable al contratado, calificado 
por la Administración, en base a los antecedentes presentados por el adjudicatario. 

El adjudicatario, deberá comunicar por escrito a la Contraparte Técnica respectiva, la 
ocurrencia del hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual 
dispondrá de 5 días hábiles, a contar del día siguiente de producido dicho evento. 

VIII. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. 

En esta materia, convienen las partes que la Empresa, no podrá ceder ni transferir a 
terceros, en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones originados 
por su participación en esta propuesta, ni los que emanen del Contrato que se suscriba. 
No obstante, en caso de estimarlo en beneficio del desarrollo del Estudio Básico, por 
parte del Gobierno Regional, especialmente, en los casos que durante la ejecución se 
evidencie serias falencias en los equipos de trabajo y/o el nivel de retraso pueda poner en 
riesgo el cumplimiento de algún objetivo o hito del Estudio. Esta podrá ser autorizada 
previa resolución Fundada. 

IX. SUBCONTRATACION 

El adjudicatario por regla general no podrá subcontratar los trabajos derivados de la 
ejecución para el Estudio Básico contratado. No obstante, en algunos casos, de estimarlo 
en beneficio del desarrollo del Estudio Básico, por parte del Gobierno Regional, esta 
podrá ser autorizada previa resolución Fundada. Incluyendo entre otros, el caso que 
durante la ejecución se evidencie serias falencias en los equipos de trabajo y/o el nivel de 
retraso pueda poner en riesgo el cumplimiento de algún objetivo o hito del Estudio. 

En el caso que El Gobierno Regional de Atacama, autorice la subcontratación . Todo el 
personal y las actuaciones de los subcontratistas serán considerados como personal y 
actuaciones del Adjudicatario para efectos de estas Bases y del Contrato que se celebre, 
luego de adjudicada la Licitación. 

X. COORDINACIONES. 

Convienen las partes que la Administración, ha designado a don Juan Carlos Treiman 
Valdés, quien -para los efectos del No 4 de la Res. Ex. Gral. 216 de 2012, del GORE -
tendrá la calidad de Encargado de Unidad Técnica del Estudio Básico. Y tendrá la labor 
de coordinar y liderar a la Unidad o Contraparte Técnica, con el objeto de velar por el 
oportuno y debido desarrollo de todas las etapas de ejecución del Proyecto, así como 
también de la planificación , dirección, coordinación y supervisar de la prestación de los 
servicios requeridos, de tal manera que para todos los efectos que correspondan se 
entenderá que cumple las funciones de administración del presente contrato. 



Estipulan asimismo que a la Contraparte Técnica, según lo estipulado en las Bases 
Administrativas punto 11 CONTRAPARTE TÉCNICA DEL CONTRATO, y en las Bases 
Técnicas título VI. REVISION TÉCNICA, le corresponderá realizar el control de la 
calidad, la evaluación de la gestión y el análisis y decisión sobre modificaciones, cambios 
o ajustes en las modalidades y plazos, inicialmente convenidos, para la ejecución del 
Proyecto- entre otras -debiendo cumplir las siguientes funciones: 

a). Recibir, revisar, analizar y aprobar todos los entregables, planteando al Proveedor, 
las observaciones, complementación o correcciones que estime necesarias, en los 
plazos definidos. 

b).Apoyar al equipo operativo y técnico del Proveedor en la búsqueda, articulación e 
implementación de soluciones a problemas que afecten directamente el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

e). Evaluar eventuales solicitudes de prorroga en atención a los antecedentes 
existentes. 

d). Solicitar la aplicación de las sanciones que se estipulan en el Contrato, según 
corresponda. 

XI. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Convienen las partes que el adjudicatario, bajo ninguna circunstancia, podrá hacer uso 
público de los resultados derivados del Proyecto, ni de datos o documentación entregada 
a la institución para efectos del desarrollo del mismo, sin la correspondiente autorización 
previa y expresa del Gobierno Regional. 

XII. NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

Constituirá, asimismo, obligación esencial del adjudicatario observar todas las 
disposiciones contenidas en las Bases de la Licitación ID 751-30-LP13 sobre 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, expresamente incluidas todas 
aquellas que digan relación con la seguridad y prevención de accidentes del personal 
que el adjudicatario emplee y asigne a la producción y provisión de los servicios. 

Para los efectos relacionados con el manejo, procesamiento, gestión, comunicación, 
control de la calidad y seguridad de toda la información que le sea proporcionada o a la 
que tenga acceso, el oferente con ocasión, a causa o para los efectos del cumplimiento 
del presente contrato, el proveedor estará obligado a proceder con estricto apego u 
observancia de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la seguridad de los 
activos y el acceso a la información de los órganos de la Administración Pública, las que -
para todos los efectos de este contrato - el proveedor declara conocer y aceptar. 

En razón de lo anterior y para los efectos de observar los procedimientos debidos - en 
estas materias - constituirá una obligación especial del prestador de servicio, la de 
proceder a este respecto - en todo caso - previa coordinación y de acuerdo a las 
instrucciones de la Jefa de la División de Planificación y Desarrollo o del funcionario 
competente designado por este. 

Asimismo - en los casos en que atendida la naturaleza del asunto corresponda - el 
proveedor estará, especialmente obligado a actuar de oficio para velar por el 
cumplimiento de las medidas de resguardo o seguridad de la información y de su calidad 
y continuidad conforme a las normas técnicas administrativas y jurídicas establecidas y 
aplicables a la institución. 

De igual manera estará obligado a proceder respecto de las medidas adoptadas para 
asegurar la calidad y continuidad del funcionamiento del Servicio y de la provisión de 
información necesaria para tales efectos, de acuerdo a los estándares consignados en las 
normas técnicas, administrativas y jurídicas vigentes y aplicables en la institución sobre 
estas materias, las que declara expresamente conocer y aceptar, obligándose 
especialmente a no utilizar la información para un objeto distinto del permitido o 
requerido. 



El proveedor de servicios - además - se obligará a no revelar o proveer ninguna 
información recibida de la institución a un tercero, sin que se observe - para estos efectos 

el procedimiento debido, es decir el establecido jurídicamente sobre la materia, 
debiendo en su caso, agotar los medios para que se consigne- formal y expresamente­
el consentimiento del funcionario competente para entregar la información requerida a 
terceros ajenos a la institución, cuando le correspondiere. 

El Adjudicatario del contrato, solo estará facultado para entregar información institucional 
y de particulares - que se encuentre en los activos de la institución y respecto de la que se 
le hubiere conferido acceso o encomendado su conservación y procesamiento, para los 
efectos del cumplimiento de sus funciones - únicamente cuando se trate de personas o 
entidades a las que expresa y formalmente le autorice la Jefa de la División de 
Planificación y Desarrollo, o el funcionario que legalmente lo subrogue o remplace, para 
estos efectos, previo despliegue de los procedimientos establecidos legalmente al efecto. 

El prestador de servicios, antes de proceder al respecto, estará obligado a informar 
circunstanciadamente - a la Jefa de la División de Planificación y Desarrollo - acerca de 
todas las solicitudes de acceso a información que se le formulen por cualquier interesado, 
especialmente tratándose de terceros ajenos a la institución y a los procedimientos en 
curso o de auditores, sean estos internos o externos. 

Asimismo, el prestador de servicios estará obligado a mantener la más estricta 
confidencialidad respecto de toda y cualquier información, procedimientos y 
documentación que utilice durante la prestación de sus servicios en la institución, 
cualquiera que sea el medio o soporte en el que ella se contenga y a la que hubiera tenido 
acceso con ocasión del cumplimiento del presente convenio. 

El proveedor adjudicado se obligará - asimismo - a restituir al Gobierno Regional de 
Atacama, a lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha de término de la vigencia de 
este convenio, a través de la Jefa de División de Planificación y Desarrollo, o del 
funcionario a quien este formalmente designe para tal efecto, todos los activos de 
información recibida de la institución o por cuenta de ésta, para los efectos de prestar 
los servicios y ejecutar el contrato para dicho efectos. Así mismo, restituirá los equipos y 
activos de información a su cargo, dejándose constancia de la entrega y recepción, en 
acta que suscribirá - conjuntamente - con los funcionarios designados para estos efectos. 

El proveedor, por el sólo hecho de postular a la licitación, contrae la obligación especial de 
mantener absoluta reserva y confidencialidad de la información que, debido a su trabajo o 
actividad, en su oportunidad deba manejar y a no emplear el nombre de la institución 
para obtener beneficios personales o a favor de la empresa que representa o de sus 
dependientes o colaboradores, sean estos directos o indirectos. Se obliga asimismo en 
caso de resultar adjudicado, a adoptar debida y oportunamente las medidas de resguardo 
necesarias y a impartir las instrucciones básicas pertinentes al personal de su 
dependencia y a sus colaboradores con el objeto de que - por su parte - cumplan, 
cuando les corresponda, con estas exigencias técnicas para la debida continuidad de las 
actividades y la calidad y seguridad de los activos de información de la Administración. 

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en las cláusulas precedentes, dicen 
relación - especialmente - pero no de manera excluyente, con los antecedentes relativos 
a datos e información sensible de particulares o funcionarios de la institución que se 
conserven o registren en los activos de información a los que se le hubiere brindado 
acceso, en razón de sus funciones y/o para el debido cumplimiento de estas. 

El efectivo incumplimiento de esta obligación, acreditado conforme a derecho, hará 
responsable al proveedor adjudicado de los perjuicios que se causen - directa o 
indirectamente - al Gobierno Regional de Atacama, para todos los efectos que deriven de 
esta licitación. 

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la institución, o sus agentes, de ejercer, si lo 
estiman necesario, las acciones civiles o penales que - en sede administrativa y/o 
jurisdiccional - correspondan, conforme a derecho. 



Los deberes de resguardo y prevención establecidos en estas cláusulas se mantendrán 
vigentes, respecto del proveedor, incluso después de concluido el presente contrato, de 
conformidad a las disposiciones jurídicas vigentes sobre la materia. 

XIII. DOMICILIO. 

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la Ciudad y Comuna de 
Copiapó, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 

XIV. EJEMPLARES. 

El presente Contrato, se firma en tres (3) ejemplares, todos de igual tenor y fecha, 
quedando uno (1) en poder de la Empresa y los restantes en poder de la Administración. 

XV. PERSONERÍAS. 

La personería de don RAFAEL PROHENS ESPINOSA para representar al Gobierno 
Regional de Atacama, en su calidad de Intendente Regional, consta en Decreto Supremo 
N° 557, de fecha 30 de mayo de 2012, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; y la 
de don HUMBERTO ZAMORANO DÍAZ, para actuar en representación de GRUPO DE 
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y TERRITORIALES S.A., consta en escritura pública de 
fecha 25 DE ABRIL DE 2011, otorgada ante Notario Público de la ciudad de Santiago, 
doña Nancy de la Fuente Hernández. E Inscrita en registro de comercio fojas 23918 
numero 18119 de 2011. 

HUMBERTO ZAMORANO DIAZ 
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